

工程造价咨询 报告书

咨询项目全称 2025 年泽国镇农村公路热熔标线工程

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2025 年 5 月 19 日



浙江恒超工程管理有限公司

咨询报告书编号：恒超咨询 [2025]第 0520 号

咨询项目委托方全称：温岭市泽国镇人民政府

咨询企业法定住所：浙江省温岭市万昌中路 818 号建联大厦 14 楼

邮 编：317500

联系电话：0576-86511187

咨询作业期：2025 年 5 月

法定代表人：周德华

技术负责人：舒宝庭



项目负责人：

周卫飞

专业咨询人员：

严豪健

专业咨询人员：

曹赞



执业资格（章）：



执业资格（章）：



执业资格（章）：



咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

浙江恒超工程管理有限公司文件

恒超咨询 2025第0520号

2025年泽国镇农村公路热熔标线工程 预算编制说明

温岭市泽国镇人民政府：

我公司受贵方委托，对2025年泽国镇农村公路热熔标线工程进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

本工程为2025年泽国镇农村公路热熔标线工程，该项目位于温岭市泽国镇，主要工程内容为农村公路热熔标线。

二、编制依据

- 1、业主提供的2025年泽国镇农村公路热熔标线工程施工范围。
- 2、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）及浙建建发〔2019〕92号文件等预算编制日之前的有关补充文件。

三、编制原则及办法

- 1、本工程预算采用定额项目清单计价法。
- 2、本工程中施工取费按2018版定额以人工费及机械费为取费基数。
- 3、本工程取费标准：按非市区道路工程计取：企业管理费中值17.04%，利润中值9.99%计取；施工措施费中计取：安全文明施工费措

施费8.4%，提前竣工增加费（20%）1.38%，二次搬运费0.48%，行车、行人干扰增加费1.69%，冬雨季施工增加费0.13%；规费18.75%计取，税金按9%计取；

4、本工程人工与主要材料价格参考《台州造价》（2025年4月温岭除税价），《台州造价》无价格材料的参照当地市场价格。

四、有关事项说明

1、本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。

2、本工程施工图纸范围内所有材料的二次或三次以上搬运等人工或措施费用在预算书及单价中综合考虑，投标人在报价时综合考虑该费用，结算时不另外签证计算该费用。

3、本工程因安全文明施工需要增加的临时围挡、交通管制等费用由投标人结合预算书在投标下浮中综合考虑，由此发生的有关费用不再另行计取。

4、本工程热熔型地面标线须符合交通标线相关标准、规范要求。

5、本工程工程量暂估，具体按实结算。

五、工程造价结果

本工程造价合计452573元（大写金额：肆拾伍万贰仟伍佰柒拾叁元整）。

浙江恒超工程管理有限公司

2025年5月19日

主题词：造价 咨询 编制 报告

抄送： 相关部门

共印：4份

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:2025年泽国镇农村公路热熔标线工程				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	375848.00
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	127656.00
2	措施项目费		(2.1+2.2)	4697.74
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) \times 3.68%	4697.74
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	23935.50
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	404481.24
6	单列费用		单列费用	
7	下浮金额		(5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%	
8	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) \times 8.4%	10723.10
9	税金		(5+7+8+计税不计费) \times 9%	37368.39
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	
招标控制价合计			5+6+7+8+9	452573.00

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:2025年泽国镇农村公路热熔标线工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.38	1761.65			
2	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	612.75			
3	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	165.95			
4	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	2157.39			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					4697.74			

