










工程项目招标控制价汇总表

工程名称:松门镇育英路道路安全隐患整治工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

暂估价
安全文明
施工基本费

规费 税金

1
松门镇育英路道路安全隐患整治
工程

596182 4201.45 18941.52 49225.98

11.1 附属 188377 1963.41 8875.26 15554.05

21.2 电气 407805 2238.04 10066.26 33671.93

合计 596182 4201.45 18941.52 49225.98



专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐
患整治工程-附属 第1页 共1页

序号 费用名称 计算方法
金额
(元)

一 分部分项工程费及施工技术措施费 表-6 161313.7

1 其中定额人工费 表-6 25538.68

2 其中人工价差 表-6 3792.05

3 其中材料费 表-6 115774.54

4 其中定额机械费 表-6 6386.71

5 其中机械费价差 表-6 814.94

6 企业管理费 表-6 5357.05

7 利润 表-6 3652.2

二 施工组织措施费 8+9+10+11+12+13+14 2633.84

8 安全文明施工基本费 1963.41

9 暂定标化工地增加费

10 提前竣工增加费 498.04

11 二次搬运费 130.89

12 冬雨季施工增加费 41.5

13 行车、行人干扰增加费

14 其他施工组织费 计价时列岀具体费用名称

三 其他项目费 15+16

15 暂定优质工地增加费

16 总承包服务费 表-7

四 规费 8875.26

五 计税不计费 计税不计费

六 税前工程造价 一+二+三+四+五 172822.8

七 税金 15554.05

八 不计税不计费 不计税不计费

九 不计税不计费不下浮 不计税不计费不下浮

十 计税不计费不下浮 计税不计费不下浮

十一 工程下浮

十二 建设工程造价 六+七+八+九+十-十一 188377

表-02



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患整治工程-附
属 第1页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

分部分项工程

路面恢复 161313.70 25538.68 3792.05
115774.5

4
6386.71 814.94 5357.05 3652.2

1 1-343*J0.8换
风镐拆除混凝土类路面层  无筋~厚
 15cm 内`风镐拆除二碴、三碴、二
灰结石及水泥稳定层等半刚性基层

m2 80 12.71 1016.80 590.4 87.2 3.2 144 -15.2 123.23 84.02

2
1-351+1-352*2

换
铣刨机铣刨路面~厚度5(cm) m2 80 6.00 480.00 28.8 4.8 316.8 32 57.99 39.54

3 1-369 拆除人行道  预制人行道板 m2 752 3.46 2601.92 1819.84 270.72 305.39 208.15

4 1-370
拆除人行道  现浇混凝土面层~厚
 10cm 内

m2 752 13.78 10362.56 6790.56 1007.68 22.56 533.92 -60.16 1229.07 837.95

5 1-154 履带式液压挖掘机挖碴装车 m3 151.36 8.38 1268.40 54.49 7.57 824.91 133.2 147.56 100.61

6
1-155+1-156*2

换
自卸汽车运石碴~运距3(km) m3 151.36 19.68 2978.76 2040.33 363.26 342.36 233.41

7
2-129+2-130*-

5换
水泥稳定碎石基层  现拌人铺5%水泥
稳定碎石基层~厚15(cm)

m2 80 39.26 3140.80 382.4 56.8 2439.2 111.2 12 82.82 56.46

8 1-604 机动翻斗车运输~  运距 200m m3 12 31.18 374.16 152.28 22.56 108.48 17.28 43.76 29.83

9
2-208+2-209*2

换
细粒式沥青混凝土路面  机械摊铺~
厚度5(cm)

m2 80 74.11 5928.80 83.2 12 5539.2 185.6 32.8 45.1 30.75

10 2-230 人行道基础  混凝土~厚度10cm m2 752 36.77 27651.04 1601.76 240.64 25319.84 30.08 273.8 186.65

本页小计 55803.24 11503.73 1709.97 33324.00 4295.32 515.18 2651.08 1807.37

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患整治工程-附
属 第2页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

11 2-232换
人行道板砂浆垫层厚度2cm^水泥砂浆
 M7.5

m2 752 68.75 51700.00 11708.64 1737.12 34366.4 413.6 52.64 2034.08 1386.76

12 暂估 绿化带埋管修复 m2 433.8 80.00 34704.00 34704

13 市场价
警示桩Ф10，高0.8米镀锌钢管，管
壁厚3mm，外贴反光膜

套 142 68.00 9656.00 9656

14 6-245 井 垫层碎石 m3 0.9604 247.47 237.67 57.87 8.58 152.5 1.99 -0.16 10.04 6.85

15 6-250
井 底板混凝土^非泵送商品混凝土
 C25

m3 0.9604 466.92 448.43 63.42 9.4 356.63 0.85 -0.03 10.79 7.35

16 6-1090换
现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木
模^水泥砂浆 1:2

m2 3.92 32.59 127.75 39.04 5.76 69.54 1.65 0.27 6.83 4.66

17 6-252换 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M7.5 m3 5.6832 408.80 2323.29 570.25 84.45 1406.71 70.87 10.06 107.58 73.34

18 6-260换 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 m2 47.36 36.73 1739.53 940.57 139.71 314 55.88 8.05 167.2 114

19 6-347换
钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板（板
厚：cm）20以内^非泵送商品混凝土
 C30

m3 0.275 542.93 149.31 26.95 3.99 110.5 0.21 -0.02 4.56 3.11

20 6-363换
井室盖板安装 矩形盖板（单块体积
:m3）0.05以内^水泥砂浆 1:2

m3 0.275 358.62 98.62 55.01 8.15 17.83 1.5 0.18 9.48 6.46

21 6-1167换
预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂
浆 1:2

m3 0.275 294.49 80.98 30.24 4.48 37.57 0.13 -0.01 5.1 3.47

22 1-602
运输小型构件 机械装卸~运距 1km以
内

m3 0.275 102.36 28.15 2.96 0.44 16.2 3.15 3.21 2.19

本页小计 101293.73 13494.95 2002.08 81191.68 562.88 74.13 2358.87 1608.19

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患整治工程-附
属 第3页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

23 3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 1 4216.73 4216.73 540 80 1258.86 1528.51 225.63 347.1 236.64

单项措施项目

本页小计 4216.73 540.00 80.00 1258.86 1528.51 225.63 347.10 236.64

表-06



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患
整治工程-附属 第1页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 工程人工 元

1 0001110001 一类人工 工日 0.436 143 62.35

2 0001110003 二类人工 工日 188.775 155 29260.13

 小 计 29322.47

二 主要材料（设备） 元

1 0103120005 镀锌铁丝 φ0.7-1.0 kg 0.031 5.58 0.17

2 0103120019 镀锌铁丝 综合 kg 5 5.58 27.90

3 0301121881 圆钉 kg 0.838 5.75 4.82

4 0401120019 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 t 1.32 367 484.44

5 0401120021 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 4296.497 0.367 1576.81

6 0403120009 黄砂 净砂 t 27.427 107 2934.69

7 0405120119 碎石 综合 t 16.816 87.38 1469.38

8 0413120137 混凝土实心砖 千块 3.097 345 1068.47

9 0431120173 非泵送商品混凝土 C15 m3 75.952 330 25064.16

10 0431120181 非泵送商品混凝土 C25 m3 0.97 359 348.23

11 0431120185 非泵送商品混凝土 C30 m3 0.278 378 105.08

12 0435120063 细粒式沥青混凝土 m3 4.04 1359 5490.36

13 1403120005 柴油 0# kg 4 6.9 27.60

14 3411120015 水 m3 41.982 5.718 240.05

15 3501120043 木模板 m3 0.06 1681 100.86

16 3607120061 人行道砖 m2 774.56 38.94 30161.37

17 ZJ_05RG 机械人工 工日 13.538 155 2098.39

18 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 5.636 8.25 46.50

19 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 313.636 6.9 2164.09

20 ZJ_10D 电(机械) 549.587 0.622 341.84

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患
整治工程-附属 第2页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

 小 计 73755.21

三 主要机械台班费 元

1 9901140009 履带式推土机 105kW 台班 0.321 935.36 300.25

2 9901140115 履带式单斗液压挖掘机 1m3 台班 1.122 1058 1187.08

3 9901140151 钢轮内燃压路机 8t 台班 0.032 412 13.18

4 9901140153 钢轮内燃压路机 12t 台班 0.102 536.66 54.74

5 9901140155 钢轮内燃压路机 15t 台班 0.102 638.97 65.17

6 9901140169 钢轮振动压路机 12t 台班 0.063 824.79 51.96

7 9901140187 轮胎压路机 26t 台班 0.051 961.78 49.05

8 9901140191 电动夯实机 台班 0.071 25.71 1.83

9 9901140207 手持式风动凿岩机 台班 9.102 12.61 114.78

10 9901140225 沥青混凝土摊铺机 8t 台班 0.051 950.54 48.48

11 9901140243 路面铣刨机 2000mm 台班 0.09 2788.28 250.95

12 9907140007 载货汽车 5t 台班 0.028 462.23 12.94

13 9907140025 自卸汽车 5t 台班 0.18 545.19 98.13

14 9907140033 自卸汽车 15t 台班 2.57 935.09 2403.18

15 9907140045 平板拖车组 40t 台班 1 1225.14 1225.14

16 9907140059 机动翻斗车 1t 台班 0.888 228.91 203.27

17 9911140035 灰浆搅拌机 200L 台班 3.061 173.87 532.22

18 9911140105 混凝土搅拌站 45m3/h 台班 0.047 1226.27 57.63

19 9913140023 木工圆锯机 500mm 台班 0.008 23.88 0.19

20 9913140035 木工压刨床 单面600mm 台班 0.002 27.08 0.05

21 9919140035 电动空气压缩机 3m3/min 台班 4.589 106.33 487.95

22 99Z5064 混凝土振捣器 平板式 台班 2.58 12.1 31.22

23 99Z5065 混凝土振捣器 插入式 台班 0.024 4.05 0.10

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患
整治工程-附属 第3页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

24 B99110513 汽车式起重机 5t 台班 0.02 430.9 8.62

小 计 7198.11

合计 110275.8

四 其中机械人工、燃料费

1 ZJ_05RG 机械人工 工日 13.538 155 2098.39

2 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 5.636 8.25 46.50

3 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 313.636 6.9 2164.09

4 ZJ_10D 电(机械) 549.587 0.622 341.84

表-10



专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐
患整治工程-电气 第1页 共1页

序号 费用名称 计算方法
金额
(元)

一 分部分项工程费及施工技术措施费 表-6 361023.14

1 其中定额人工费 表-6 26611.38

2 其中人工价差 表-6 3947.14

3 其中材料费 表-6 312957.42

4 其中定额机械费 表-6 6252.69

5 其中机械费价差 表-6 698.45

6 企业管理费 表-6 7137.93

7 利润 表-6 3417.94

二 施工组织措施费 8+9+10+11+12+13 3043.21

8 安全文明施工基本费 2238.04

9 暂定标化工地增加费

10 提前竣工增加费 677

11 二次搬运费 85.45

12 冬雨季施工增加费 42.72

13 其他施工组织费 计价时列岀具体费用名称

三 其他项目费 14+15

14 暂定优质工地增加费

15 总承包服务费 表-7

四 规费 10066.26

五 计税不计费 计税不计费

六 税前工程造价 一+二+三+四+五 374132.61

七 税金 33671.93

八 不计税不计费 不计税不计费

九 不计税不计费不下浮 不计税不计费不下浮

十 计税不计费不下浮 计税不计费不下浮

十一 工程下浮

十二 建设工程造价 六+七+八+九+十-十一 407805

表-02



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患整治工程-电
气 第1页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

分部分项工程

配电箱 15372.18 1214.72 179.94 13287.82 211.5 20 309.79 148.33

1 4-4-13 成套不锈钢配电箱安装 落地式AL1 台 1 7007.99 7007.99 255.56 37.86 6530.33 68.78 11.28 70.45 33.73

2 4-4-13 6500 台 1 7007.99 7007.99 255.56 37.86 6530.33 68.78 11.28 70.45 33.73

3 D8-172
C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌
混凝土 C25（16）

m3 0.64 484.15 309.86 64.89 9.61 208.38 4.06 0.76 14.98 7.17

4 D8-497 接地母线敷设 m 21.6 32.96 711.94 463.75 68.69 8.42 18.14 -1.94 104.67 50.12

5 D8-494
接地极（板）制作、安装 角钢接地
极普通土

根（块） 2 58.03 116.06 58.32 8.64 7.32 18.98 -2.02 16.79 8.04

6 D8-510
供电系统、接地装置调试 独立接地
装置6根接地极内

系统 2 109.17 218.34 116.64 17.28 3.04 32.76 0.64 32.45 15.54

配管 72883.66 13923.72 2044.86 49442.17 2187.63 113.38 3499.31 1675.53

7 D8-257 镀锌钢管地埋敷设 SC50 m 800 36.55 29240.00 5864 872 20504 96 -8 1294.48 619.84

8 4-8-13 塑料管铺设 PE32 m 746 6.68 4983.28 1812.78 268.56 2290.22 22.38 398.59 190.83

9 4-8-13 塑料管铺设 PE25 m 591 6.06 3581.46 1436.13 212.76 1447.95 17.73 315.77 151.18

10 综合价 m 840 30.00 25200.00 25200

11 D1-5
人工挖一般土方 三类土 深度在（m
以内）2

m3 85.48 19.70 1683.96 1148.85 165.83 249.53 119.48

本页小计 80060.88 11476.48 1699.09 62729.99 347.61 12.00 2568.16 1229.66

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患整治工程-电
气 第2页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

12 D1-72 挖掘机挖土 装车三类土 m3 341.92 5.33 1822.43 123.09 17.1 1094.14 198.31 264.37 126.58

13 D1-116 机械 填土夯实槽、坑 m3 427.4 14.91 6372.53 3538.87 508.61 957.38 -76.93 976.57 467.62

电缆 66935.94 4861.66 743.18 59589.27 112.76 28.19 1080.36 517.45

14 4-8-88*J0.4换 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*4 m 591 14.68 8675.88 1004.7 153.66 7157.01 23.64 5.91 223.34 106.97

15 4-8-88*J0.4换 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-3*6 m 746 19.21 14330.66 1268.2 193.96 12413.44 29.84 7.46 281.91 135.03

16 4-8-88*J0.4换 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*10 m 800 46.60 37280.00 1360 208 35224 32 8 302.32 144.8

17 4-8-88*J0.4换 铜芯电力电缆敷设 电缆 RVV-2*4 m 682 9.42 6424.44 1159.4 177.32 4671.7 27.28 6.82 257.73 123.44

18 4-8-99*J0.3换

户内干包式电力电缆头制作、安装 
干包终端头（1kV以下截面mm2以下）
35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆
头制安

个 8 28.12 224.96 69.36 10.24 123.12 15.06 7.21

灯具 205831.36 6611.28 979.16
190638.1

6
3740.8 536.88 2248.47 1076.63

19 4-13-265 上树鸟巢灯 36W 套 112 357.14 39999.68 5882.24 871.36 26131.84 3559.36 521.92 2050.72 981.93

20 4-13-274 单头太阳能路灯 200W(含基础） 套 4 4172.75 16691.00 231.6 34.32 16164.08 127.12 18.64 77.91 37.31

21 综合价 现状双头路灯灯头更换 200W 套 196 520.00 101920.00 101920

22 综合价 现状双头路灯灯头更换 60W 套 196 150.00 29400.00 29400

本页小计 263141.58 14637.46 2174.57
233205.1

9
5850.76 690.13 4449.93 2130.89
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分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患整治工程-电
气 第3页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

23 综合价 现状单头路灯灯头更换 200W 套 22 520.00 11440.00 11440

24 D8-494
接地极（板）制作、安装 角钢接地
极普通土

根（块） 4 58.03 232.12 116.64 17.28 14.64 37.96 -4.04 33.58 16.08

25 D8-511
供电系统、接地装置调试 路灯柱接
地测试一柱、一独立接地、一测

系统 4 28.44 113.76 58.32 8.64 6.08 16.36 0.36 16.22 7.77

26 4-11-212 钢制接线盒 个 116 10.30 1194.80 322.48 47.56 721.52 70.04 33.54

27 综合价
100W 开关电源 防水型P65，保护功
能自带

套 2 120.00 240.00 240

28 综合价
200W 开关电源 防水型P65，保护功
能自带

套 10 180.00 1800.00 1800

29 综合价
350W 开关电源 防水型P65，保护功
能自带

套 10 280.00 2800.00 2800

单项措施项目

本页小计 17820.68 497.44 73.48 17022.24 54.32 -3.68 119.84 57.39

表-06



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患
整治工程-电气 第1页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 工程人工 元

1 0001110001 一类人工 工日 38.489 143 5503.93

2 0001110003 二类人工 工日 161.576 155 25044.28

 小 计 30548.21

二 主要材料（设备） 元

1 0103120011 镀锌铁丝 φ1.2-1.8 kg 3.2 5.75 18.40

2 0113120021 扁钢 kg 1.248 3.354 4.19

3 0113120091 镀锌扁钢 综合 kg 3.6 5.115 18.41

4 0301120725 镀锌铁丝 kg 2.886 5.58 16.10

5 0301121881 圆钉 kg 0.07 5.75 0.40

6 0313120087 低碳钢焊条 J422 综合 kg 0.36 5.75 2.07

7 0313120103 电焊条 kg 1.152 5.75 6.62

8 0401120021 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 228.48 0.35 79.97

9 0403120009 黄砂 净砂 t 0.493 104 51.27

10 0405120119 碎石 综合 t 0.725 85.44 61.94

11 1301120097 酚醛调和漆 各色 kg 0.1 15 1.50

12 1403120035 汽油 综合 kg 7.341 8.55 62.77

13 1409120003 电力复合脂 kg 0.138 17.585 2.43

14 3301120055 钢支撑 kg 0.582 3.46 2.01

15 3411120015 水 m3 0.138 5.718 0.79

16 3501120029 钢模板 kg 0.666 3.9 2.60

17 3501120043 木模板 m3 0.003 1681 5.04

18
1703330001~
1

镀锌钢管 SC50 m 824 22.721 18722.10

19
1725121447~
7

塑料管 PE25 m 608.73 2.05 1247.90

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患
整治工程-电气 第2页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

20
1725121447~
7

塑料管 PE32 m 768.38 2.65 2036.21

21
2500120001~
1

单头太阳能路灯 200W(
含基础）

套 4.04 4000 16160.00

22
2500330001~
1

上树鸟巢灯 36W 套 113.12 230 26017.60

23
2803330009~
1

电力电缆 RVV-2*4 m 688.82 6.619 4559.30

24
2803330009~
1

电力电缆  YJV-5*10 m 808 43.434 35094.67

25
2803330009~
1

电力电缆  YJV-3*4 m 596.91 11.832 7062.64

26
2803330009~
1

电力电缆  YJV-3*6 m 753.46 16.321 12297.22

27
2911120055~
1

防水钢制接线盒 个 118.32 5.17 611.71

28 B55111225~1 成套不锈钢配电箱安装 AL2 台 1 6500 6500.00

29 B55111225~1 成套不锈钢配电箱安装 AL1 台 1 6500 6500.00

30 主材0001
现状双头路灯灯头更换
 200W

套 196 520 101920.00

31 主材0001
现状双头路灯灯头更换
 60W

套 196 150 29400.00

32 主材0002
现状单头路灯灯头更换
 200W

套 22 520 11440.00

33 主材0003
100W 开关电源 防水型
P65，保护功能自带

套 2 120 240.00

34 主材0004
200W 开关电源 防水型
P65，保护功能自带

套 10 180 1800.00

35 主材0005
350W 开关电源 防水型
P65，保护功能自带

套 10 280 2800.00

36 主材0006 m 840 30 25200.00

37 ZJ_05RG 机械人工 工日 11.45 155 1774.75

38 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 50.18 8.55 429.04

39 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 186.387 7.18 1338.26

40 ZJ_10D 电(机械) 674.461 0.632 426.26

 小 计 313914.18

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:松门镇育英路道路安全隐患
整治工程-电气 第3页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

三 主要机械台班费 元

1 2407150059 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 1.2 41.759 50.11

2 4001120009 其他机械费 元 26.74 1.02 27.27

3 9901140009 履带式推土机 105kW 台班 0.465 952.38 442.86

4 9901140115 履带式单斗液压挖掘机 1m3 台班 0.79 1075.64 849.76

5 9901140191 电动夯实机 台班 34.107 25.87 882.35

6 9905140059 汽车式起重机 8t 台班 0.003 773.14 2.32

7 9905140059 汽车式起重机 8t 台班 3.68 752.57 2769.46

8 9907140005 载货汽车 4t 台班 0.1 452.69 45.27

9 9907140005 载货汽车 4t 台班 0.005 459.84 2.30

10 9907140007 载货汽车 5t 台班 0.113 471.24 53.25

11 9909140083 汽车式高空作业车 18m 台班 2.61 629.67 1643.44

12 9913140183 管子切断机 150mm 台班 0.84 28.25 23.73

13 9913140217 电动弯管机 108mm 台班 0.84 76.86 64.56

14 9913140301 台式砂轮机 Ф250mm 台班 2.674 3.97 10.62

15 9917140001 交流弧焊机 台班 1.344 49.91 67.08

16 B99111181 弧焊机 综合 台班 0.206 68.024 14.01

小 计 6948.38

合计 351410.77

四 其中机械人工、燃料费

1 ZJ_05RG 机械人工 工日 11.45 155 1774.75

2 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 50.18 8.55 429.04

3 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 186.387 7.18 1338.26

4 ZJ_10D 电(机械) 674.461 0.632 426.26

表-10
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